

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000004 入札日時 令和 5年 4月12日 午前 9時 0分

件名	北消防署新訓練塔新築に伴う主体監理業務委託				
場所	丸亀市 大手町二丁目 地内				
期間	令和 5年 4月18日 から 令和 6年 3月29日 まで				
概要	・構造、規模 37.88㎡ ・副塔 鉄筋コンクリート造 3階建て 敷地面積 19 延床面積 348.62㎡ 建築面積 488.75㎡ ・車庫 鉄骨造平屋建て 延床面積 809.80㎡ 延床面 積 185.84㎡ ・主塔 鉄筋コンクリート造 5階建て ・その他 駐輪場、外構（舗装、門、フェ ンス） 延床面積 212.52㎡ 上記に係る主体監理業務委託一式				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株)小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥5,100,000	¥4,400,000		
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝	¥4,500,000	¥4,100,000		
3	(株)清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥5,120,000	¥4,480,000		
4	(株)タカネ設計 西讃事務所 所長 篠原 晴伸	¥4,750,000	¥4,250,000		
5	(有)西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥4,900,000	¥4,450,000		
6	(株)原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥4,900,000			不着
7	(株)真鋼令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥4,850,000	¥4,450,000		
8	(株)三野設計 代表取締役 三野 末見	¥4,700,000	¥4,350,000		
9					再度入札の結果、予定価格超過のため不調
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

該当者無し

(2) 落札額

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(3) 予定価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5 年度 契約番号 2023000005 入札日時 令和 5 年 4 月 12 日 午前 9 時 0 分

件名	丸亀港蓬莱町南岸壁防舷材設置工事				
場所	丸亀市蓬莱町 地内				
期間	令和 5 年 4 月 18 日 から 令和 5 年 8 月 25 日 まで				
概要	岸壁 1 式 防舷材撤去 N=9 基 防舷材設置 N=4 基				
	業者名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	アイエン工業（株） 香川支店 専務取締役支店長 鎌田 寿一	¥6,956,000			
2	秋建工業（有） 代表取締役 秋山 智洋	¥6,951,000			落札
3	旭工業（株） 代表取締役 出水 彰	¥6,952,000			
4	（有）石原建設 代表取締役 石原 憲	¥7,180,000			
5	（株）楠本土建 代表取締役 楠本 伸治	¥7,700,000			
6	（株）郡家工務店 代表取締役 郡家 孝誠				辞退
7	ヒサキ工業（有） 代表取締役 久保 嘉輝				辞退
8	吉田組（株） 代表取締役 吉田 豊治	¥6,944,000			失格
9	（株）龍満組 代表取締役 龍満 一郎				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

秋建工業（有） 代表取締役 秋山 智洋

(2) 落札額	(税抜)	¥6,951,000		
	(税込)	¥7,646,100	うち消費税相当額	¥695,100
(3) 予定価格	(税抜)	¥7,700,000		
	(税込)	¥8,470,000	うち消費税相当額	¥770,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥6,950,000		
	(税込)	¥7,645,000	うち消費税相当額	¥695,000

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000009 入札日時 令和 5年 4月12日 午前 9時 0分

件名	(仮称) 城東こども園整備に伴う市道西土器東西線測量業務委託				
場所	丸亀市土器町西三丁目他 地内				
期間	令和 5年 4月18日 から 令和 5年 6月30日 まで				
概要	業務委託延長 L=650m 測量業務 1式 打合せ協議 1式 基準点測量 1式 路線測量 1式 現地測量 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	共同設計 (株) 丸亀営業所 所長 勝田 芳和	¥5,480,000			
2	(株) 光洋設計 丸亀営業所 営業所長 大平 圭三	¥5,470,000			
3	(株) 五星 丸亀営業所 所長 矢野 貴支				不着
4	(有) 讃岐測研 代表取締役 三木 清伸	¥5,500,000			
5	(株) スペース設計 代表取締役 磯崎 剛史	¥5,500,000			
6	(株) 総合コンサルタント 丸亀営業所 所長 横井 俊弘	¥5,350,000			落札
7	(株) 中部コンサルタント 丸亀営業所 所長 中西 和敬	¥5,500,000			
8	(株) 日産技術コンサルタント 四国事務所 所長 濱岡 陽介	¥5,600,000			
9	(株) マスダコンサルタント 丸亀営業所 営業所長 松岡 昇	¥5,400,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 総合コンサルタント 丸亀営業所 所長 横井 俊弘

(2) 落札額

(税抜) ¥5,350,000
(税込) ¥5,885,000 うち消費税相当額 ¥535,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥5,600,000
(税込) ¥6,160,000 うち消費税相当額 ¥560,000

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000012 入札日時 令和 5年 4月12日 午前 9時 0分

件名		綾歌中学校消火ポンプ設備移設他工事			
場所		丸亀市綾歌町栗熊東地内			
期間		令和 5年 4月18日 から 令和 5年10月31日 まで			
概要		・綾歌中学校消火ポンプ設備移設他工事 1. 消火ポンプ移設更新 一式 2. 構内配電線路改修、構内通信線路改修 一式			
業者名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)京極 代表取締役 川田 智裕	¥12,457,000			くじ落札
2	(有)寒川工業所 代表取締役 寒川 勝弘				辞退
3	(株)四国テクニカ 代表取締役 久米井 直人	¥13,230,000			
4	(株)四国電水 代表取締役 佐藤 和人				不着
5	(株)仙波設備工業 代表取締役 仙波 彰一	¥13,500,000			
6	高尾設備(株) 代表取締役 高尾 浩二	¥12,439,000			失格
7	(有)タケシタ設備 代表取締役 竹下 昭仁				不着
8	(有)豊島設備 代表取締役 豊嶋 正憲	¥13,500,000			
9	飯綾建設(株) 代表取締役 栗 正義	¥12,457,000			くじ
10	(株)山下電設 代表取締役 山下 宏幸	¥13,400,000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株)京極 代表取締役 川田 智裕

(2) 落札額	(税抜)	¥12,457,000		
	(税込)	¥13,702,700	うち消費税相当額	¥1,245,700
(3) 予定価格	(税抜)	¥13,540,000		
	(税込)	¥14,894,000	うち消費税相当額	¥1,354,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥12,456,000		
	(税込)	¥13,701,600	うち消費税相当額	¥1,245,600

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000015 入札日時 令和 5年 4月12日 午前 9時 0分

件名	飯山市民総合センター駐車場舗装等整備に伴う測量設計業務委託				
場所	丸亀市飯山町川原地内				
期間	令和 5年 4月18日 から 令和 5年 8月31日 まで				
概要	業務面積 A=0.005km ² 測量業務 1式 設計業務 1式				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	共同設計(株) 丸亀営業所 所長 勝田 芳和	¥2,660,000			
2	(株)光洋設計 丸亀営業所 営業所長 大平 圭三	¥2,620,000			
3	(有)讃岐測研 代表取締役 三木 清伸	¥2,550,000			落札
4	(株)スペース設計 代表取締役 磯崎 剛史	¥2,600,000			
5	(株)総合技建コンサルタント 丸亀営業所 所長 新居 政文	¥2,620,000			
6	(株)総合コンサルタンツ 丸亀営業所 所長 横井 俊弘	¥2,600,000			
7	(株)中部コンサルタント 丸亀営業所 所長 中西 和敬	¥2,600,000			
8	(株)マスタコンサルタント 丸亀営業所 営業所長 松岡 昇	¥2,600,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有) 讃岐測研 代表取締役 三木 清伸

(2) 落札額

(税抜) ¥2,550,000

(税込) ¥2,805,000

うち消費税相当額

¥255,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥2,680,000

(税込) ¥2,948,000

うち消費税相当額

¥268,000

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000020 入札日時 令和 5年 4月12日 午前 9時 0分

件名	飯野町東二鞍畔地内排水路改良工事				
場所	丸亀市飯野町東二 地内				
期間	令和 5年 4月18日 から 令和 5年 8月31日 まで				
概要	施工延長 L=121.7m コンクリート舗装 A=292.6㎡ 土工 1式 舗装工 1式 水路工 1式				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株) クリーン工業 代表取締役 和泉 清憲				辞退
2	サンエー建設(有) 代表取締役 石原 英樹	¥5,379,000			失格
3	(株) SHOOTING STAR NISHIO 代表取締役 西尾 真也	¥5,414,000			落札
4	(株) 高倉組 代表取締役 川内 達也	¥5,445,000			
5	(株) 塚本建設 代表取締役 塚本 正城	¥5,300,000			失格
6	(株) TOMATO 代表取締役 溝口 健二	¥5,383,000			失格
7	(有) 長尾建設 代表取締役 長尾 康司				不着
8	平田建設(株) 代表取締役 平田 由喜				辞退
9	(有) 藤澤建設 代表取締役 藤澤 修	¥5,700,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) SHOOTING STAR NISHIO 代表取締役 西尾 真也

(2) 落札額	(税抜)	¥5,414,000		
	(税込)	¥5,955,400	うち消費税相当額	¥541,400
(3) 予定価格	(税抜)	¥6,050,000		
	(税込)	¥6,655,000	うち消費税相当額	¥605,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥5,411,000		
	(税込)	¥5,952,100	うち消費税相当額	¥541,100

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000021 入札日時 令和 5年 4月12日 午前 9時 0分

件名	北消防署新訓練塔新築に伴う設備監理業務委託				
場所	丸亀市 大手町二丁目 地内				
期間	令和 5年 4月18日 から 令和 6年 3月29日 まで				
概要	・構造、規模 37.88㎡ ・副塔 鉄筋コンクリート造 3階建て 敷地面積 19 延床面積 348.62㎡ 建築面積 488.75㎡ ・車庫 鉄骨造平屋建て 延床面積 809.80㎡ 延床 面積 185.84㎡ ・主塔 鉄筋コンクリート造 5階建て ・その他 駐輪場、耐震性貯水槽（60 m ² 用） 延床面積 212.52㎡ 上記に係る設備監理業務委託一式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(有) エムイ設備計画 代表取締役 岡 泰範				辞退
2	(株) 桜設備設計 代表取締役 新居 修三				辞退
3	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥2,500,000			
4	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥3,000,000			
5	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪	¥1,700,000			落札
6	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志				不着
7	矢野設備設計事務所 代表者 矢野 光彦	¥2,700,000			
8	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪

(2) 落札額

(税抜) ¥1,700,000

(税込) ¥1,870,000

うち消費税相当額

¥170,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥1,741,000

(税込) ¥1,915,100

うち消費税相当額

¥174,100

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表 (結果)

令和 5 年度 契約番号 2023000022 入札日時 令和 5 年 4 月 12 日 午前 9 時 0 分

件名		金山地区隣保館・児童館改築に伴う主体設計業務委託			
場所		丸亀市川西町南地内			
期間		令和 5 年 4 月 18 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで			
概要		[主体設計] ・鉄骨造 平屋建て 延床面積430㎡以内 一式 ・外構及び屋外施設等整備 主体設計業務 一式 ・カーテン及びブラインド設置 一式 上記に係る			
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥8,100,000	¥7,800,000		
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝	¥9,800,000	¥7,800,000		
3	(株) 齊藤正毅工房 代表取締役 齊藤 正				辞退
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥8,380,000	¥7,830,000		
5	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥8,450,000	¥7,600,000		
6	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥8,400,000			不着
7	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥8,600,000	¥7,700,000		
8	(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見	¥7,850,000	¥7,300,000		
9			再度入札の結果、予定価格超過のため不調		
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

該当者無し

(2) 落札額

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(3) 予定価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000023 入札日時 令和 5年 4月12日 午前 9時 0分

件名	金山地区隣保館・児童館改築に伴う設備設計業務委託				
場所	丸亀市川西町南地内				
期間	令和 5年 4月18日 から 令和 6年 2月29日 まで				
概要	[設備設計] ・鉄骨造 平屋建て 延床面積430㎡以内 一式 ・外構及び屋外施設等整備 一式 上記に係る設備設計業務				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一	¥5,190,000			
2	(有) エムイ設備計画 代表取締役 岡 泰範	¥3,400,000			
3	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥2,000,000			落札
4	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥3,250,000			
5	(株) 西日本設備コンサルタント 代表取締役 泉 満	¥2,800,000			
6	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪	¥4,450,000			
7	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志				不着
8	矢野設備設計事務所 代表者 矢野 光彦	¥3,450,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任

(2) 落札額

(税抜) ¥2,000,000

(税込) ¥2,200,000

うち消費税相当額

¥200,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥2,612,000

(税込) ¥2,873,200

うち消費税相当額

¥261,200

(4) 最低制限価格

未設定