

# 入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000291 入札日時 令和 6年 2月16日 午前 9時 0分

件名	飯野小学校特別支援教室空調機設置工事				
場所	丸亀市飯野町西分地内				
期間	令和 6年 2月22日 から 令和 6年 3月29日 まで				
概要	・飯野小学校特別支援教室空調機設置工事 特別支援教室・図工室空調機設置 一式 上記に伴う電気設備 一式				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	インターマシン（株） 代表取締役 三野田 田枝子	¥3,436,000			失格
2	（株）京極 代表取締役 川田 智裕	¥3,440,800			落札
3	（株）四国電水 代表取締役 佐藤 和人				辞退
4	新光電装（株） 代表取締役 谷本 順三				辞退
5	（株）仙波設備工業 代表取締役 仙波 彰一	¥3,440,900			
6	中央電業（株） 代表取締役 和泉 清憲				辞退
7	松永工業（株） 代表取締役 松永 進				不着
8	（株）吉本電気商会 代表取締役 吉本 純孝				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

（株）京極 代表取締役 川田 智裕

(2) 落札額	(税抜)	¥3,440,800		
	(税込)	¥3,784,880	うち消費税相当額	¥344,080
(3) 予定価格	(税抜)	¥3,740,000		
	(税込)	¥4,114,000	うち消費税相当額	¥374,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥3,440,000		
	(税込)	¥3,784,000	うち消費税相当額	¥344,000

# 入札執行表 (結果)

令和 5年度 契約番号 2023000292 入札日時 令和 6年 2月16日 午前 9時 0分

件名	綾歌中学校屋内運動場空調設備設置に伴う設計業務委託				
場所	丸亀市綾歌町栗熊東地内				
期間	令和 6年 2月22日 から 令和 6年 3月29日 まで				
概要	屋内運動場 空調設備設置 ・ 1階 軽運動場、武道場 ・ 2階 アリーナ 上記に係る設計業務 一式				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一	¥11,170,000			
2	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥3,450,000			落札
3	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥9,500,000			
4	(株) 西日本設備コンサルタント 代表取締役 泉 満	¥5,300,000			
5	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪	¥3,950,000			
6	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志				辞退
7	矢野設備設計事務所 代表者 矢野 光彦				不着
8	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任

(2) 落札額

(税抜) ¥3,450,000

(税込) ¥3,795,000

うち消費税相当額

¥345,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥4,470,000

(税込) ¥4,917,000

うち消費税相当額

¥447,000

(4) 最低制限価格

未設定

# 入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000293 入札日時 令和 6年 2月16日 午前 9時 0分

件名	丸亀保健福祉センター南面ガラスフィルム貼工事				
場所	丸亀市 大手町二丁目 地内				
期間	令和 6年 2月22日 から 令和 6年 3月15日 まで				
概要	1. 直接仮設工事 一式 2. ガラスフィルム貼工事 一式 ガラス面 86.0㎡ 飛散防止フィルム				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(有) 牛尾建設 代表取締役 牛尾 信彦	¥3,661,600			
2	(有) 亀山工務店 代表取締役 亀山 秀基	¥3,661,000			くじ落札
3	建築屋(株) 代表取締役 土岐 豊	¥3,661,000			くじ
4	(株) 仙波設備工業 代表取締役 仙波 彰一	¥3,654,500			失格
5	(株) 高倉組 代表取締役 川内 達也	¥3,700,000			
6	(株) 古市建設 代表取締役 古市 光良	¥3,950,000			
7	(有) 村上建設 代表取締役 村上 正博	¥3,650,000			失格
8	(有) リフォームオオタ 代表取締役 太田 修	¥3,661,600			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有) 亀山工務店 代表取締役 亀山 秀基

(2) 落札額	(税抜)	¥3,661,000		
	(税込)	¥4,027,100	うち消費税相当額	¥366,100
(3) 予定価格	(税抜)	¥3,980,000		
	(税込)	¥4,378,000	うち消費税相当額	¥398,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥3,658,000		
	(税込)	¥4,023,800	うち消費税相当額	¥365,800

# 入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000294 入札日時 令和 6年 2月16日 午前 9時 0分

件名	丸亀市立城南小学校校舎長寿命化改修に伴う設備監理業務委託				
場所	丸亀市田村町地内				
期間	令和 6年 2月22日 から 令和 8年 2月10日 まで				
概要	・北校舎棟、南校舎棟、渡り廊下棟 1式 鉄筋コンクリート造3階建て 改修延べ床面積5,124.96㎡ ・機械設備・電気設備 上記工事の電気・機械監理業務 一式				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一	¥18,000,000			
2	(有) エムイ設備計画 取締役 岡 泰範	¥10,560,000			
3	(株) 桜設備設計 代表取締役 新居 修三	¥13,000,000			
4	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥7,900,000			
5	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥16,000,000			
6	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪	¥8,000,000			
7	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志	¥4,500,000			落札
8	矢野設備設計事務所 代表者 矢野 光彦				不着
9	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久	¥9,000,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志

(2) 落札額

(税抜) ¥4,500,000

(税込) ¥4,950,000

うち消費税相当額 ¥450,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥9,541,000

(税込) ¥10,495,100

うち消費税相当額 ¥954,100

(4) 最低制限価格

未設定

# 入札執行表 (結果)

令和 5年度 契約番号 2023000295 入札日時 令和 6年 2月16日 午前 9時 0分

件名	市道田村町太井巴田線道路改良工事				
場所	丸亀市田村町 地内				
期間	令和 6年 2月22日 から 令和 6年 3月19日 まで				
概要	施工延長 L=35.1m 土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 排水構 造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株) 岡田組 代表取締役 岡田 康平				辞退
2	(有) 希星工業 代表取締役 西岡 俊彦				辞退
3	(株) 監崎 代表取締役 監崎 博文				不着
4	高木組(株) 代表取締役 高木 紀秀	¥2,440,000			
5	(株) TOMATO 代表取締役 溝口 健二	¥2,436,000			落札
6	(株) 濱西組 代表取締役 濱西 康弘	¥2,730,000			
7	マサキ工業(有) 取締役 田村 正廣				辞退
8	(株) ワークパワー 代表取締役 喜田 明宏	¥2,437,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) TOMATO 代表取締役 溝口 健二

(2) 落札額	(税抜)	¥2,436,000		
	(税込)	¥2,679,600	うち消費税相当額	¥243,600
(3) 予定価格	(税抜)	¥2,730,000		
	(税込)	¥3,003,000	うち消費税相当額	¥273,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥2,436,000		
	(税込)	¥2,679,600	うち消費税相当額	¥243,600

# 入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000296 入札日時 令和 6年 2月16日 午前 9時 0分

件名	市道中津町大道上内新開線道路改良工事				
場所	丸亀市中津町 地内				
期間	令和 6年 2月22日 から 令和 6年 3月19日 まで				
概要	施工延長 L=37.7m 土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 防護工 1式 舗装工 1式 雑工 1式 植栽工 1式 仮設工 1式				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株)岡田組 代表取締役 岡田 康平				辞退
2	(有)希星工業 代表取締役 西岡 俊彦	¥3,717,000			落札
3	(株)クリーン工業 代表取締役 和泉 清憲				辞退
4	(株)塚本建設 代表取締役 塚本 正城	¥3,718,000			
5	平田建設(株) 代表取締役 平田 由喜				辞退
6	(有)藤澤建設 代表取締役 藤澤 修				辞退
7	(株)古市建設 代表取締役 古市 光良				辞退
8	マサキ工業(有) 取締役 田村 正廣				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有)希星工業 代表取締役 西岡 俊彦

(2) 落札額	(税抜)	¥3,717,000		
	(税込)	¥4,088,700	うち消費税相当額	¥371,700
(3) 予定価格	(税抜)	¥4,160,000		
	(税込)	¥4,576,000	うち消費税相当額	¥416,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥3,716,000		
	(税込)	¥4,087,600	うち消費税相当額	¥371,600

# 入札執行表 (結果)

令和 5年度 契約番号 2023000297 入札日時 令和 6年 2月16日 午前 9時 0分

件名	市道北岡4号線道路改良工事			
場所	丸亀市飯山町上法軍寺 地内			
期間	令和 6年 2月22日 から 令和 6年 3月19日 まで			
概要	施工延長 L=12.5m 土工 1式 構造物取壊し工 1式 舗装版取壊し工 1式 擁壁工 1式 水路工 1式 舗装工 1式 安全施設工 1式 仮設工 1式			
業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1 (有) 岩崎商事 代表取締役 岩崎 大輔				辞退
2 高木組(株) 代表取締役 高木 紀秀	¥3,200,000			
3 (有) 長尾建設 代表取締役 長尾 康司				辞退
4 (株) 濱西組 代表取締役 濱西 康弘	¥2,861,120			落札
5 (株) 古市建設 代表取締役 古市 光良				辞退
6 (有) 三谷土建 代表取締役 三谷 真司				辞退
7 山地建設工業(有) 代表取締役 山地 祥之	¥2,863,000			
8 (株) 龍満組 代表取締役 龍満 一郎				不着
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 濱西組 代表取締役 濱西 康弘

(2) 落札額	(税抜)	¥2,861,120		
	(税込)	¥3,147,232	うち消費税相当額	¥286,112
(3) 予定価格	(税抜)	¥3,200,000		
	(税込)	¥3,520,000	うち消費税相当額	¥320,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥2,860,000		
	(税込)	¥3,146,000	うち消費税相当額	¥286,000