

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000299 入札日時 令和 6年 3月18日 午前 9時 0分

件名	丸亀市立城東小学校校舎改築に伴う監理業務委託				
場所	丸亀市土器町西五丁目地内				
期間	令和 6年 3月25日 から 令和 8年 2月10日 まで				
概要	敷地面積 15,979.82㎡ 校舎棟・屋内運動場棟 1式 鉄筋コンクリート造4階建て 延べ床面積10,937.40㎡ その他（備蓄倉庫等）242.00㎡ 城東青い鳥教室（屋内運動場棟1階）166.48㎡ ・機械設備・電気設備 上記工事の建築主体・機械設備・電気設備 備 監理業務 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥48,000,000			
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝	¥30,000,000			
3	(株) 齊藤正毅工房 代表取締役 齊藤 正				辞退
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥33,500,000			
5	(有) 零建築設計事務所 代表取締役 大西 秀治	¥60,000,000			
6	(株) タカネ設計 西讃事務所 所長 篠原 晴伸	¥30,000,000			
7	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥32,500,000			
8	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥33,000,000			
9	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥28,000,000			落札
10	(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見	¥35,000,000			
11	(有) 米沢建築設計事務所 代表取締役 米澤 巧	¥38,000,000			
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博

(2) 落札額

(税抜) ¥28,000,000

(税込) ¥30,800,000

うち消費税相当額

¥2,800,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥51,150,000

(税込) ¥56,265,000

うち消費税相当額

¥5,115,000

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000303 入札日時 令和 6年 3月18日 午前 9時 0分

件名	西中学校校舎整備他に伴う主体設計業務委託				
場所	丸亀市中府町三丁目地内				
期間	令和 6年 3月25日 から 令和 6年 7月31日 まで				
概要	学校施設改修 ・ 2階会議室を普通教室に改修 約104㎡ ・ 5階屋外テラスを特別教室に改修 約146㎡ ・ 駐輪場新設 (70台程度×2棟) 約200㎡ 上記に伴う主体設計業務				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥4,200,000			
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝	¥2,600,000			落札
3	(株)齊藤正穀工房 代表取締役 齊藤 正				辞退
4	(株)清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥3,150,000			
5	(有)西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥2,750,000			
6	(株)原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥2,950,000			
7	(株)真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥3,200,000			
8	(株)三野設計 代表取締役 三野 末見	¥3,200,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝

(2) 落札額	(税抜)	¥2,600,000		
	(税込)	¥2,860,000	うち消費税相当額	¥260,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥3,977,000		
	(税込)	¥4,374,700	うち消費税相当額	¥397,700

(4) 最低制限価格 未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000304 入札日時 令和 6年 3月18日 午前 9時 0分

件名	西中学校校舎整備他に伴う設備設計業務委託				
場所	丸亀市中府町三丁目地内				
期間	令和 6年 3月25日 から 令和 6年 7月31日 まで				
概要	学校施設改修 ・ 2階会議室を普通教室に改修 約104㎡ ・ 5階屋外テラスを特別教室に改修 約146㎡ ・ 駐輪場新設 (70台程度×2棟) 約200㎡ 上記に伴う設備設計業務				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一	¥1,810,000			
2	(有) エムイ設備計画 取締役 岡 泰範	¥1,650,000			
3	(株) 桜設備設計 代表取締役 新居 修三	¥6,500,000			
4	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥2,300,000			
5	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥2,500,000			
6	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪	¥2,100,000			
7	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志	¥2,500,000			
8	矢野設備設計事務所 代表者 矢野 光彦	¥1,200,000			落札
9	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

矢野設備設計事務所 代表者 矢野 光彦

(2) 落札額

(税抜) ¥1,200,000

(税込) ¥1,320,000

うち消費税相当額

¥120,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥1,738,000

(税込) ¥1,911,800

うち消費税相当額

¥173,800

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000307 入札日時 令和 6年 3月18日 午前 9時 0分

件名	飯山町西坂元地内道路舗装工事				
場所	丸亀市飯山町西坂元 地内				
期間	令和 6年 3月25日 から 令和 6年 5月31日 まで				
概要	施工延長 L=129.0m 施工面積 A=686m ² 舗装取壊し工 1式 路盤工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	亀山建設（株） 代表取締役 高岸 昂右	¥3,094,000			くじ
2	共進土木（株） 代表取締役 佐野 圭司	¥3,094,000			くじ
3	（株）妹尾道路 代表取締役 妹尾 孝	¥3,094,000			くじ
4	（有）高野工業 代表取締役 高木 信広	¥3,094,000			くじ
5	拓東工業（株） 代表取締役 工藤 大資	¥3,094,000			くじ落札
6	（株）丸善 代表取締役 山内 法知	¥3,094,000			くじ
7	森浦建設（有） 代表取締役 森浦 のり子	¥3,094,000			くじ
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

拓東工業（株） 代表取締役 工藤 大資

(2) 落札額	(税抜)	¥3,094,000		
	(税込)	¥3,403,400	うち消費税相当額	¥309,400
(3) 予定価格	(税抜)	¥3,480,000		
	(税込)	¥3,828,000	うち消費税相当額	¥348,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥3,094,000		
	(税込)	¥3,403,400	うち消費税相当額	¥309,400

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000309 入札日時 令和 6年 3月18日 午前 9時 0分

件名	飯山第1処理分区（農集接続関連）下水管布設第4工区工事				
場所	丸亀市飯山町上法軍寺 地内				
期間	令和 6年 3月25日 から 令和 6年 7月31日 まで				
概要	施工延長 L=150.20m 内径200mm管布設工 1式 1号組立マンホ-ル設置工 1式 小型マンホ-ル設置工（塩ビ製）1式 汚水取付管工 1式 付帯工 1式				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	旭工業（株） 代表取締役 出水 彰	¥13,210,000			
2	（株）郡家工務店 代表取締役 郡家 孝誠				辞退
3	豊嶋建設（株） 代表取締役 豊島 有希	¥13,250,000			
4	同和総業（株） 代表取締役 岡田 正敏	¥13,245,000			
5	（有）長尾建設 代表取締役 長尾 康司				辞退
6	（株）新居組 代表取締役 新居 世志彦				辞退
7	（有）古竹建設 代表取締役 古竹 享	¥13,193,000			落札
8	松永工業（株） 代表取締役 松永 進	¥13,290,000			
9	丸野建設（株） 代表取締役 丸野 薫				辞退
10	（株）和興 代表取締役 尾上 勝也	¥13,205,000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有) 古竹建設 代表取締役 古竹 享

(2) 落札額	(税抜)	¥13,193,000		
	(税込)	¥14,512,300	うち消費税相当額	¥1,319,300
(3) 予定価格	(税抜)	¥14,700,000		
	(税込)	¥16,170,000	うち消費税相当額	¥1,470,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥13,187,000		
	(税込)	¥14,505,700	うち消費税相当額	¥1,318,700

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000310 入札日時 令和 6年 3月18日 午前 9時 0分

件名	蓬萊第1処理分区分管渠改築その6工事				
場所	丸亀市蓬萊町 地内				
期間	令和 6年 3月25日 から 令和 6年 7月25日 まで				
概要	施工延長 L=60.00m 管きよ更生工 φ600 L=60.00m (管体延長 L=59.10m)				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(有)石原建設 代表取締役 石原 憲	¥13,100,000			
2	(株)岩崎建設 代表取締役 岩崎 泰光	¥14,100,000			
3	(株)協和土建 代表取締役 松永 雪夫				辞退
4	(株)重成土建 代表取締役 重成 幸雄	¥12,648,000			失格
5	四国土建(株) 代表取締役 大島 克敏	¥13,800,000			
6	(株)高木工業所 代表取締役 高木 伸基				辞退
7	(株)春瀬建設工業 代表取締役 春瀬 隆昭	¥12,742,000			
8	双葉建設(株) 代表取締役 佐伯 彰宣	¥12,670,000			落札
9	(株)ホリカワ工業 代表取締役 堀川 徹也	¥12,652,000			失格
10	横田建設(株) 代表取締役 横田 昌宏	¥12,740,000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

双葉建設(株) 代表取締役 佐伯 彰宣

(2) 落札額	(税抜)	¥12,670,000		
	(税込)	¥13,937,000	うち消費税相当額	¥1,267,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥14,100,000		
	(税込)	¥15,510,000	うち消費税相当額	¥1,410,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥12,667,000		
	(税込)	¥13,933,700	うち消費税相当額	¥1,266,700